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2 
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Ведомость основных 

комплектов рабочих чертежей. 

 

3 Общие указания  

4 План свайного поля. Схемы привязки свай к осям  

5 Свая С50.30  

6 План ростверков  

7 Ростверки Ф1. Схема привязки  

8 Ростверки Ф1. Схема армирования  

9 План плиты пола. Схемы армирования  

10 Ведомости объемов материалов  
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деталировочные 

 

ВГ-300.16.20.52.60-КЖ Конструкции железобетонные 
 

ВГ-300.16.20.52.60-АР Архитектурные решения 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 25. Сварные арматурные изделия (сетки, каркасы) следует изготавливать с помощью контактно-точечной сварки или иными способами, обеспечивающими 

требуемую прочность сварного соединения и не допускающими снижения прочности соединяемых арматурных элементов (ГОСТ 14098, ГОСТ 10922). 

26. Загиб арматурных стержней следует осуществлять с помощью специальных оправок, обеспечивающих необходимые значения радиуса кривизны. 

27. Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-85. 

28. Установку на арматурных конструкциях пешеходных, транспортных или монтажных устройств следует осуществлять в соответствии с ППР и по 

согласованию с проектной организацией. 

29. Типы опалубок следует применять в соответствии с ГОСТ 23478-79. 

30. Древесные, металлические, пластмассовые и другие материалы для опалубки должны отвечать требованиям ГОСТ 23478-79; деревянные клееные 

конструкции - ГОСТ 20850-84 или ТУ; фанера ламинированная - ТУ 18-649-82; ткани пневматических опалубок - утвержденным техническим условиям. 

Материалы несъемных опалубок должны удовлетворять требованиям проекта в зависимости от функционального назначения (облицовка, утеплитель, 

изоляция, 

защита от коррозии и т. д.). При использовании опалубки в качестве облицовки она должна удовлетворять требованиям соответствующих облицовочных 

поверхностей. 

31. Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и смазка производятся по ППР. 

32. Обратная засыпка пазух должна осуществляться в соответствии с проектом производства работ из грунта, имеющего гигиенический сертификат. 

33. Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов, а также подземных коммуникаций 

34. Засыпку пазух необходимо доводить до отметок, гарантирующих надёжный отвод поверхностных вод. В зимнее время грунт для засыпки должен быть 

талым. 

35. Грунт обратной засыпки должен быть уплотнен до коэффициента уплотнения не ниже К=0.92. 

36. В процессе строительства необходимо вести мониторинг состояния грунта основания и фундамента по специально разработанной программе. 

37. Контроль качества конструкций должен устанавливать соответствие технических показателей конструкций 

(геометрических размеров, прочностных показателей бетона и арматуры, прочности, трещиностойкости и 

деформативности конструкции) при их изготовлении, возведении и эксплуатации, а также параметров технологических режимов производства показателям, 

указанным в проекте, нормативных документах (СП 48.13330, ГОСТ 13015). 

38. Способы контроля качества (правила контроля, методы испытаний) регламентируются соответствующими стандартами и техническими условиями. 

39. Для обеспечения требований, предъявляемых к бетонным и железобетонным конструкциям, следует производить 

контроль качества продукции, включающий в себя входной, операционный, приемочный и эксплуатационный контроль. 

40. Контроль прочности бетона следует производить по результатам испытания, как правило, специально изготовленных или отобранных из конструкции 

контрольных образцов в соответствии с ГОСТ 10180, ГОСТ 28570 или методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690, ГОСТ 17624). 

41. Оценку прочности бетона следует проводить статистическими методами с учетом характеристики фактической однородности бетона по прочности. При 

контроле прочности бетона неразрушающими методами характеристику однородности прочности бетона определяют с учетом погрешности применяемых 

неразрушающих методов. 6. Допускается применять нестатистические методы контроля при ограниченном объеме контролируемых конструкций или в 

17. Снимать временную опалубку с ростверка допускается только после достижения бетоном 40% проектной прочности, а нагружать после начальный период производства, при проведении неразрушающего контроля прочности бетона без построения градуировочных зависимостей, а с 

достижения бетоном не менее 70% проектной прочности. использованием приведенных универсальных зависимостей и в исключительных случаях при контроле прочности бетона монолитных конструкций по 

18. Поверхности бетона соприкасающихся с грунтом защитить обмазочной гидроизоляцией в два слоя. контрольным образцам, изготовленным на стройплощадке. 

19. Арматура, используемая для армирования конструкций, должна соответствовать проекту и требованиям 42. Контроль морозостойкости, водонепроницаемости и плотности бетона следует производить, руководствуясь требованиями ГОСТ 10060.0, ГОСТ 12730.5, 

соответствующих стандартов. Арматура должна иметь маркировку и соответствующие сертификаты, удостоверяющие ее качество. ГОСТ 12730.1, ГОСТ 12730.0, ГОСТ 27005. 

20. Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по ГОСТ 7566-81. Условия хранения арматуры и ее перевозки 43. Контроль показателей качества арматуры (входной контроль) следует производить в соответствии с требованиями стандартов на арматуру и норм 

должны исключать загрязнение, коррозионные поражения, механические повреждения или пластические деформации, ухудшающее оформления актов оценки качества железобетонных изделий. 

сцепление с бетоном. 44. Контроль качества сварочных работ производят согласно СП 70.13330, ГОСТ 10922, ГОСТ 23858. 

21. Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры и изготовление ненапрягаемых арматурных изделий 45. Приемку бетонных и железобетонных конструкций после их возведения следует осуществлять путем установления соответствия выполненной конструкции 

следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85 проекту и требованиям нормативных документов. 

22. Заготовку (резку, сварку, образование анкерных устройств), установку и натяжение напрягаемой арматуры следует выполнять в 46. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в СП 70.13330. 

соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85 47. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять 

23. Установку вязаной арматуры в опалубочные формы следует производить в соответствии с проектом. При этом должна быть в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций. 

предусмотрена надежная фиксация положения арматурных стержней с помощью специальных мероприятий, обеспечивающая 

невозможность смещения арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкции. 

24. Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не должны превышать допустимых значений, установленных СП 

70.13330. 
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1-14 С50.20-4 14 4600 -0.350 

ВГ-300.16.20.52.60-КЖ 
 
 

 
Указания к производству работ: Изм.Кол.уч.Лист 
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- до начала забивки свай площадку строительства выровнять до проектной отметки 0.000. Подсыпку осуществлять грунтом с послойным уплотнением 

Купл=0.92. 

- расчетная глубина погружения свай 4600 мм или до достижения значения отказа 0.2 мм за удар (2 мм за залог из 10 ударов). 

- после забивки головы свай срезать на длину 400 мм, арматуру голов оголить для дальнейшей анкеровки в ростверк в качестве выпусков. 

При необходимости выпуски нарастить при помощи арматурных стержней. 

- после забивки свай грунт вокруг забоя уплотнить с использованием щебня. 
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1. Ростверки монолитные железобетонные Ф1, общее количество изделий 14 шт. 

2. Все бетонные работы проводить в соответствии с СП. 435.1325800.2018, все земляные работы проводить в соответствии с СП45.13330.2017. В 

процессе всех работ необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно СП.12-135-2002 

 

Изм.Кол.уч.Лист 

 
 

N док. 

 

Подп. 

 

Дата 
3. При производстве работ в зимнее время необходимо произвести оттаивание грунта основания на глубину не менее 30 см. 

4. При производстве работ необходимо организовать отвод поверхностных и грунтовых вод из котлована, длительное замачивание дна котлована не 

допускается. 

5. При производстве бетонных работ в зимнее время необходимо осуществлять обогрев бетона по отдельно разработанному проекту. 

6. Монтаж металлоконструкций допускается после достижения бетоном всех фундаментов не менее 70% проектной прочности. 

7. Для увеличения срока службы фундаментов рекомендуется устройство организованного водостока с кровли здания, а также отведения грунтовых и 

поверхностных вод при помощи пристенного дренажа. 
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1. Ростверки монолитные железобетонные Ф1, общее количество изделий 14 шт. 

2. Все бетонные работы проводить в соответствии с СП. 435.1325800.2018, все земляные работы проводить в соответствии с 

СП45.13330.2017. В процессе всех работ необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно СП.12-135-2002 

3. При производстве работ в зимнее время необходимо произвести оттаивание грунта основания на глубину не менее 30 см. 

4. При производстве работ необходимо организовать отвод поверхностных и грунтовых вод из котлована, длительное замачивание 
дна котлована не допускается. 

5. При производстве бетонных работ в зимнее время необходимо осуществлять обогрев бетона по отдельно разработанному проекту. 

6. Монтаж металлоконструкций допускается после достижения бетоном всех фундаментов не менее 70% проектной прочности. 

7. Для увеличения срока службы фундаментов рекомендуется устройство организованного водостока с кровли здания, а также 

отведения грунтовых и поверхностных вод при помощи пристенного дренажа. 
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Ростверки Ф1. Схемы привязки 

Стадия Лист Листов 

Р 7 10 

ООО "КИРСТРОЙ" 
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Схема армирования Ф1 

по 2-2 М1:10 
Вид А М1:10  

Анкерный блок Ба1 М1:20 

 

 
Ба-1 

147.5 455 147.5 
 

 
Ба-1 

235 170 235 455 
 

170 
М24 

 
 

 

1 

75 

6 
лист 9 

 
 
 
 

А 
 
 
 
 
 

 

50 200 250 

 

C1 М1:10 

200 50 50 

 
 

 

I-I М1:10 

270 270 50 

 

Марка, 

поз. 

Спецификация на ростверки Ф1 
(спецификация дана на один ростверк) 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 
Ростверк Ф1 

 
 

1 ГОСТ 34028-2016 

2 ГОСТ 34028-2016 
 

1 ГОСТ 34028-2016 

3 ГОСТ 34028-2016 

Сетка С1 

Ø10 А500с L=640 мм 

Ø10 А500с L=580 мм 

Сетка С2 

Ø10 А500с L=640 мм 

Ø10 А500с L=670 мм 

2 2.616 

3 0.395 

4 0.358 

2 3.16 

4 0.395 

4 0.395 

5.233 

1.185 

1.431 

6.32 

1.58 

1.58 

 

 
 
 
 

 
270 

20 

C2 М1:10 

 
 
 
 

 
270 

6 
лист 9 

 
 
 

20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

50 270 270 50 

6 
лист 9 

 

4 ГОСТ 34028-2016 Ø10 А500с L=900 мм 

Блок анкерных болтов Ба1 

Детали 

Шпилька 1.М24х600 

-220х40х4 

-520х40х4 

 

Материалы 

Бетон класса B22.5 

4 

 
 

 
4 

4 

4 

 
 

 
0.4 

 

0.555 

 
 

 
2.15 

0.28 

0.65 

 

2.23 

 
 

 
8.6 

1.12 

2.6 

 
 
 

м3 

ВГ-300.16.20.52.60-КЖ 
 
 

Изм.Кол.уч.Лист 
 

N док. Подп. Дата 

Разраб. 

Пров. 
ГИП 
Т.контр. 

Чулков 
Мельников 
Тихонов 
Бормашов 

Несущий каркас сборно-разборного 

металлического сооружения 16.0х20.0 

Стадия 

Р 

Лист 

8 

Листов 

10 

 
20 200 250 

 
200 20 

Н.контр. Бормашов Схемы армирования Ф1 ООО "КИРСТРОЙ" 
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15
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235 170 235 



20
00
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00
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35
 

 

План плиты пола М1:200 

Г 
Цб1 

Схема армирования ЦБ1 

по 1-1 М1:10 
25 150 25 

   А  

Вид А М1:10 
И-2 М1:5

 

400 400 

 
 

 

Схема армирования ОБ1 

по 1-1 М1:10 
25 150 25 

Вид Б М1:10 

 
400 400 

 
 
 
 

150 20 

 
 

Б 

 

1 

 

А Цб1 

6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 

 
 

2000 

 

 

S=330 м2 

 
 
 
 
 
 

500 

Цб1 
 

6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

950 

   Б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4100 950 

Цб1 

6000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Марка, 

поз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение 

 
 
 
 

 
Спецификация на плиту пола 

Наименование 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во Примечание 

300 

1 
1 

20600 

2 3 4 5 
300 

3 ГОСТ 34028-2016 Ø6 А240 L= 700 мм 

Материалы 

Бетон класса B22.5 

3300 

 

70 

0.165 544.5 

 
м3 

1-1 М1:20 

150 

 
 

200 50 

 
 
 

+0.250 

 
 

  0.000   

Схема армирования плиты пола по 1-1 М1:10 
 
 
 
 

 
4 ГОСТ 34028-2016 

 

5 ГОСТ 34028-2016 

Щебень фр. 20-40 45 м3 

Песок среднезернистый 90 м3 

 

Цоколь Цб1 

Ø6 А500с 

И-2 

Ø6 А240 L=800 мм 

-0.200 

 
 
 
 

 
      А 

 
 
 
 

350 

 
 
 
 

100 

  -0.300 

 
-0.500   

200 200 

 
 

 

И-1 М1:5 

230 

200 200 40 

 
 
 

6 ГОСТ 34028-2016 

 

5 ГОСТ 34028-2016 

Материалы 

Бетон класса B22.5 

Обвязка Об1 

Ø6 А500с 

И-2 

Ø6 А240 L=800 мм 

Материалы 

Бетон класса B22.5 

 

2,8 

 
 

300м.п. 

 
 

180 

 

4,5 

 
 
 

 
0.222 

 

0.178 

 
м3 

 
 

66.6 

 
 

32.1 

 
м3 

ВГ-300.16.20.52.60-КЖ 
 
 

Изм.Кол.уч.Лист 
 

N док. Подп. Дата 
 
 

1. Проектируемая плита пола является основанием для дальнейшего устройства напольного покрытия. Эксплуатация плиты без 

покрытия не допускается. 

2. Устройство усадочных швов в плите вести в соответствии с СП29.133330.2011. Рекомендуется совмещать расположение усадочных 

швов с осями здания. 

Разраб. 

Пров. 
ГИП 

Т.контр. 

Н.контр. 

Чулков 
Мельников 
Тихонов 
Бормашов 
Бормашов 

Несущий каркас сборно-разборного 

металлического сооружения 16.0х20.0 

 
План плиты пола 

Стадия Лист Листов 

Р 9 10 

ООО "КИРСТРОЙ" 

±0.000 
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В 

 Плита пола  

1 ГОСТ 34028-2016 Ø6 А500 3700м.п. 0.222 821.4 

2 ГОСТ 34028-2016 Ø10 А500 3700м.п. 0.617 2282.9 

  И-1    

 

300м.п. 0.222 66.6 

   

180 0.178 32.1 

 



 
  

Ведомость инертных материалов Ведомость расхода бетона 

  

  

 
Ведомость расхода стали, кг 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

   

 
   

 
    

 
    

 
 

Ведомость свай 
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ВГ-300.16.20.52.60-КЖ       

       
       

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата 

Разраб. Чулков   
Несущий каркас сборно-разборного 

металлического сооружения 16.0х20.0 

Стадия Лист Листов 

И
нв

. 
N

o 
по

дл
.  Пров. Мельников   

Р 10 10 
ГИП Тихонов   

Т.контр. Бормашов    
Ведомости объемов материалов ООО "КИРСТРОЙ" Н.контр. Бормашов   

    

 

 Песок средне- 
зернистый, м3 

Щебень фр. 20-40, 
м3 

Плита пола 90 45 

 

Марка по Марка по 
Объем, м3 

Пл1 В 22,5 W6 F150 70 

Ф1 (14 шт) В 22,5 W6 F150 5.6 

Цб1 В 22,5 W6 F150 2.8 

Об1 В 22,5 W6 F150 4.5 

 

 
 
 

Марка 
элемента 

Изделия арматурные Изделия закладные  
 
 

 
Всего 

Арматура класса Прокат марки 

A240 A500с  

ГОСТ 34028-2016 
ГОСТ   

 
Итого Ø6 Итого Ø6 Ø10 Итого 

Болт 
М24.1.1 

-40х4 

Плита пола 544.5 544.5 821.4 2282.9 3104.3    3648.8 

Ф1 (14 шт)    193.2 193.2 120.4 52.1 172.5 365.7 

Цб1 32.1 32.1 66.6  66.6    98.7 

Об1 32.1 32.1 66.6  66.6    98.7 

 

Номер 

на плане 
Обозначение Наименование Кол-во  Отметка головы 

1-14 С50.20-4  14 4600 -0.350 
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